## **PRESUPUESTO**

07 DE JULIO 2022 PRESUPUESTO Nº01

Realizado por:

Estudio Full Stack Entre rios 1297, Corrientes, CP:3400 Contacto: 3794-640422 nft.deiv@gmail.com

### Para:

DF-Muebles Moreno 215 Corrientes, CP:3400

\*Valido hasta el 07/08/2022\*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IIVIFORTL	TOTAL
6	Diseño y maquetación web	HORAS	700	4200\$
80	Desarrollo web	HORAS	750	60000\$
12	Servicio Hosting (ANUAL)	MESES	1000	12000
12	Certificado SSL	MESES	0	0\$
12	Dominio	MESES	0	o\$
7	SEO + Analitycs	HORAS	700	4900\$
12	Mantenimiento mensual	MESES	2500\$	30000\$
			Subtotal IVA (21%)	111100\$ 23331\$
			TOTAL	134431\$

### **Observaciones:**

Presupuesto valido por el término de 30 días corridos a partir de la fecha indicada.

El sitio web será entregado en un plazo de 21 días corridos a partir del pago del 50% del total.

El pago restante se deberá abonar en la entrega del proyecto.

Los valores estan expresandos en pesos argentinos.

## **SERVICIOS DETALLADOS**

07 DE JULIO 2022 PRESUPUESTO Nº01

Contacto: 3794-640422 nft.deiv@gmail.com

\*Valido hasta el 07/08/2022\*

<b>Diseño y maquetación web:</b> Entrega de wireframe de cada sección (desktop + mobile). Serán cinco las secciones a desarrollar: Inicio, Muebles, Metodos de Pago, Quienes somos, Contacto.
Desarrollo web: Creación y desarrollo de código HTML y CSS.
Servicio Hosting (ANUAL): Hosting web full, cuentas de correo, 200GB de almacenamiento SDD.
Certificado SSL: Incluido en el servicio de Hosting.
Dominio: Incluido en el servicio de Hosting,
<b>SEO + Analitycs:</b> Instalación de Google Analitycs, registración en "Search Console" y Sitemap.
Mantenimiento mensual: Actualización mensual del contenido de la Web. Son cinco 7 modificaciones mensuales.







Contacto: 3794-640422 nft.deiv@gmail.com

# **CALENDARIO DE PROYECTO**

Previsión tareas

#### PLANIFICACIÓN

- · Reunión cliente
- Definición brieffing
- Definición de requisitos tecnicos

#### DISEÑO

- Estructura base
- Guía de estilos
- Aplicación a pantallas

#### DEVISIÓN

- Contonido
- Fallos visuales
- Fallos técnicos

#### MAQUETACIÓN

- Definición estructura
- Maquetación
- Accesibilidad y estándares

#### DESARROLLO

- Desarrollo de codigo HTML y CSS
- Importación contenido
- Desarrollo funcionalidades







